CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO COMERCIAL E DIGITAL

Minuta · versão 5 · 05/11/2026

CONTRATADA: TRIÂNGULO SOLUTIONS BRASIL LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 68.057.695/0001-81 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31218662179, com sede na Rua Doutor Paulo Pontes, 139, Apto. 106, Centro, CEP 38010-180, Uberaba/MG, neste ato representada por seu sócio administrador **Lucas Cruvinel Boaretto**.

CONTRATANTE: EMPRESA JR ENGENHARIA MECANICA DO TRIANGULO MINEIRO ("MecTRIA"), pessoa jurídica de direito privado, empresa júnior nos termos da Lei nº 13.267/2016, inscrita no CNPJ sob o nº 19.501.433/0001-59, com sede na Avenida Doutor Randolfo Borges Junior, 1250, Univerdecidade, CEP 38064-200, Uberaba/MG, neste ato representada por seu Presidente, **Arthur Menezes Jordão**.

INTERVENIENTE: Marcelo Zaiden, Vice-Presidente da CONTRATANTE e responsável pelo projeto, CPF nº _____, que assina este contrato declarando conhecer e concordar com os seus termos.

As partes celebram este contrato, que se rege pelas cláusulas a seguir.

CLÁUSULA 1 — OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de reestruturação comercial e digital pelo Método TRIA, em quatro etapas:

- **T · Tela:** site novo com SEO local.
- **R · Retórica:** proposta de valor, textos e processo comercial visual.
- **I · Instrumento:** apresentação de proposta interativa, com micro pactos e roteiro do vendedor.
- **A · Acompanhamento:** capacitação do time comercial e acompanhamento dos resultados.

1.2. O escopo detalhado, os entregáveis, as exclusões e as premissas estão no **Anexo I**, que integra este contrato.

1.3. São **cortesias**, sem custo para a CONTRATANTE: o desenvolvimento do site, a hospedagem durante a execução, o SEO local (mapa do site por palavra-chave, robots.txt e llms.txt) e o processo comercial visual, do hunter ao closer. Valor de referência das cortesias: R$ 8.500,00.

CLÁUSULA 2 — PRAZOS E VIGÊNCIA

2.1. Início: o projeto começa na reunião de kick-off, em **09/10/2026**.

2.2. Execução: 8 (oito) semanas, de **12/10/2026 a 04/12/2026**, conforme o cronograma do Anexo I.

2.3. Acompanhamento: de **07/12/2026 a 05/02/2027**, com 1 (uma) reunião por mês e ajuste mensal do roteiro, conforme o Anexo I. O acompanhamento é prestado integralmente nesse período, independentemente do pagamento das parcelas.

2.4. Atrasos da CONTRATANTE no envio de informações, acessos, materiais ou aprovações deslocam proporcionalmente os prazos seguintes.

2.5. Vigência: da assinatura até a quitação das parcelas do Anexo II ou até 31/12/2027, o que ocorrer primeiro. Depois do fim da vigência, continuam valendo as obrigações de confidencialidade, propriedade intelectual e contrapartidas, nos termos das respectivas cláusulas, e o pagamento de parcelas já liberadas.

2.6. Serviços já iniciados: as partes reconhecem que a execução começou no kick-off de 09/10/2026, antes da assinatura deste contrato, e ratificam os serviços prestados desde então, que passam a ser regidos por este instrumento.

CLÁUSULA 3 — PREÇO E PAGAMENTO PELO RESULTADO

3.1. O preço total é de **R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)**, dividido em **6 (seis) parcelas de R$ 750,00**. O valor de mercado de referência dos serviços é de R$ 18.000,00. A diferença decorre da condição de parceria com o Movimento Empresa Júnior e das contrapartidas da Cláusula 7.

3.2. As parcelas só são devidas quando houver resultado, conforme a regra do **Anexo II**. Em resumo:

a) A apuração começa em **dezembro de 2026**, primeiro mês com a nova estrutura comercial em uso, depois da capacitação da semana 8.

b) **Resultado** é o total vendido pela CONTRATANTE desde o início da apuração, menos a média mensal de referência (**R$ 5.000,00**) multiplicada pelo número de meses apurados.

c) Cada parcela é liberada a cada **R$ 1.250,00 de resultado acumulado**, até 6 parcelas. **Parcela liberada não volta a ficar suspensa.**

d) São pagas no máximo **2 (duas) parcelas por mês**. As parcelas liberadas acima desse limite são pagas nos meses seguintes.

e) Parcela não liberada até **31/12/2027** deixa de ser devida.

f) Quitadas as 6 parcelas, todo o ganho seguinte é da CONTRATANTE.

3.3. Forma de pagamento: PIX ou boleto, até o dia 15 do mês seguinte ao da apuração, mediante emissão de nota fiscal pela CONTRATADA.

3.4. Atraso: sobre a parcela paga com atraso incidem multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA.

3.5. A CONTRATADA assume obrigação de meio quanto aos resultados comerciais. O risco de resultado é compartilhado entre as partes exclusivamente pela regra do Anexo II e pela Cláusula 11.

CLÁUSULA 4 — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Executar o escopo do Anexo I com qualidade e nos prazos do cronograma.

4.2. Fazer reuniões semanais de acompanhamento durante a execução, com registro de decisões, pendências e próximos passos.

4.3. Submeter cada etapa à validação formal da CONTRATANTE antes de seguir para a próxima.

4.4. Criar as contas do site (hospedagem, repositório de código, Search Console, Analytics) **no e-mail institucional da CONTRATANTE**, atuando nelas como membro convidado.

4.5. Entregar à CONTRATANTE os arquivos, acessos e orientações de uso ao fim da execução.

4.6. Manter sigilo sobre as informações da CONTRATANTE (Cláusula 10).

CLÁUSULA 5 — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Ter como **responsável pelo projeto Marcelo Zaiden**, Vice-Presidente, e-mail marcelo.zaiden@mectria.com, com autonomia para consolidar informações, priorizar demandas e aprovar entregas. Se o responsável mudar, a CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA por escrito, indicando o substituto.

5.2. Disponibilizar no kick-off os acessos e materiais listados no Anexo I, com autorização de uso de imagens, marcas e cases.

5.3. Dar feedback consolidado e por escrito em até **5 (cinco) dias úteis** após cada entrega submetida à validação.

5.4. Pagar o domínio e os serviços de terceiros que contratar (ex.: plano do chatbot), mantendo-os ativos.

5.5. Usar a nova apresentação e o roteiro do vendedor em todas as reuniões de apresentação de proposta a partir da capacitação, e participar das capacitações e do roleplay.

5.6. Registrar cada proposta apresentada, e o seu resultado, na parte de propostas do relatório mensal (Anexo IV). Uma proposta esquecida e lançada assim que apontada não é descumprimento.

5.7. Atualizar o relatório mensal no modelo do Anexo IV e avisar a CONTRATADA por e-mail até o dia 5 de cada mês, **inclusive nos meses sem venda**, a partir do relatório de dezembro de 2026 e até a quitação das parcelas ou até o relatório de dezembro de 2027, o que vier primeiro, e permitir a sua verificação.

5.8. Pagar as parcelas devidas nos termos da Cláusula 3.

CLÁUSULA 6 — VALIDAÇÃO E ACEITE

6.1. Marcos formais de aprovação: estrutura e layout do site, textos (copy), apresentação comercial e validação final para publicação.

6.2. A entrega é considerada aceita quando está de acordo com o conteúdo aprovado e não tem falha que impeça o uso. Sem manifestação da CONTRATANTE no prazo da cláusula 5.3, a entrega é considerada aceita.

6.3. Depois da aprovação de uma etapa, a estrutura aprovada fica congelada. Novos pedidos são avaliados como mudança de escopo, com análise de impacto em prazo e valor.

CLÁUSULA 7 — CONTRAPARTIDAS DA PARCERIA MEJ

7.1. Em contrapartida à condição de preço da cláusula 3.1, a CONTRATANTE se compromete a:

a) **Divulgação conjunta:** publicação em colaboração no Instagram da CONTRATANTE e da CONTRATADA sobre o projeto, em até 30 dias após a entrega da etapa I, com texto aprovado pelas duas partes.

b) **Case:** autorizar o uso da marca MecTRIA e do projeto como case no site e no portfólio da CONTRATADA. Números de resultado só são divulgados com aprovação prévia da CONTRATANTE.

c) **Indicações:** envidar esforços para apresentar a CONTRATADA a outras empresas juniores e parceiros do ecossistema, sem obrigação de resultado.

d) **Parcerias em projetos:** as partes poderão indicar clientes uma à outra. As condições de cada parceria são combinadas caso a caso, por escrito.

7.2. As contrapartidas independem do resultado comercial e do pagamento das parcelas.

CLÁUSULA 8 — SITE, CONTAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

8.1. O site novo é desenvolvido pela CONTRATADA e publicado em hospedagem própria, fora da plataforma atual (Wix), com migração do conteúdo do blog e redirecionamento dos endereços atuais.

8.2. Todas as contas ficam em nome da CONTRATANTE. A CONTRATADA não paga hospedagem depois da execução, nem domínio ou planos de terceiros.

8.3. A CONTRATADA não responde por indisponibilidade, mudança de preço ou de regras de serviços de terceiros (hospedagem, domínio, chatbot, redes sociais, ferramentas do Google).

8.4. Depois do acompanhamento, a manutenção do site é da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 9 — PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1. Os entregáveis feitos para a CONTRATANTE (site, textos, apresentação com a marca MecTRIA, roteiro e materiais personalizados) passam a ser da CONTRATANTE na entrega de cada etapa.

9.2. A CONTRATADA mantém a titularidade do **Método TRIA** e dos modelos, componentes, códigos e ferramentas preexistentes ou genéricos usados no projeto, inclusive o mecanismo da apresentação interativa e o modelo de processo comercial visual. A CONTRATANTE recebe licença gratuita, não exclusiva e por prazo indeterminado para usá-los internamente.

9.3. A CONTRATANTE não pode ceder, revender ou distribuir a terceiros, **inclusive a outras empresas juniores**, os materiais metodológicos do projeto (apresentação, roteiro, processo comercial visual e materiais de capacitação) sem autorização por escrito da CONTRATADA.

9.4. Logos, fotos, textos e cases fornecidos pela CONTRATANTE continuam sendo dela, que garante ter autorização para o seu uso.

CLÁUSULA 10 — CONFIDENCIALIDADE E DADOS PESSOAIS

10.1. As partes mantêm sigilo sobre as informações a que tiverem acesso, durante a vigência e por 2 (dois) anos depois dela, salvo o que for público ou autorizado por escrito.

10.2. Ao tratar dados pessoais de leads, clientes ou membros da CONTRATANTE, a CONTRATADA atua como operadora, segue as instruções da CONTRATANTE, adota medidas de segurança adequadas e elimina os dados ao fim do contrato, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

CLÁUSULA 11 — RESCISÃO E PROTEÇÃO DO RESULTADO

11.1. Qualquer das partes pode rescindir este contrato por descumprimento da outra que não seja corrigido em 15 (quinze) dias após notificação por escrito.

11.2. A CONTRATANTE pode rescindir sem justa causa, com aviso de 30 (trinta) dias. Nesse caso, ficam devidas, independentemente de resultado, as parcelas correspondentes às etapas já entregues:

Etapa entregue	Parcelas devidas	Valor
T · Tela	2	R$ 1.500,00
R · Retórica	1	R$ 750,00
I · Instrumento	2	R$ 1.500,00
A · Acompanhamento	1	R$ 750,00

11.3. Também ficam devidas, independentemente de resultado, as parcelas correspondentes às etapas entregues, se a CONTRATANTE, depois de notificada e com 15 (quinze) dias para regularizar:

a) deixar de usar a apresentação e o roteiro, ou de registrar as propostas (cláusulas 5.5 e 5.6), por 2 (dois) meses seguidos; ou

b) deixar de enviar o relatório mensal (cláusula 5.7).

Atraso, erro ou omissão no relatório corrigidos dentro desses 15 (quinze) dias não geram nenhuma consequência.

11.4. Nas hipóteses das cláusulas 11.2 e 11.3, as parcelas já pagas são descontadas do valor devido.

11.5. Se a rescisão for por descumprimento da CONTRATADA, não são devidas parcelas de etapas não entregues.

CLÁUSULA 12 — TROCA DE GESTÃO

12.1. Este contrato vincula a CONTRATANTE como pessoa jurídica e não se altera com a troca da sua diretoria.

12.2. A CONTRATANTE apresentará este contrato à diretoria eleita e confirmará ou indicará o responsável pelo projeto (cláusula 5.1) em até 15 (quinze) dias após a posse.

CLÁUSULA 13 — DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Independência das partes. Este contrato não cria vínculo empregatício, societário ou de representação entre as partes. Os sócios, colaboradores e prestadores da CONTRATADA não têm qualquer vínculo com a CONTRATANTE, e cada parte responde pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de quem contratar.

13.2. Comunicações. As comunicações formais entre as partes são feitas por escrito, pelos e-mails: CONTRATADA triangulosolutionsbrasil@gmail.com; CONTRATANTE marcelo.zaiden@mectria.com. A parte que mudar de e-mail deve informar a outra por escrito.

13.3. Alterações. Qualquer alteração deste contrato só tem validade se feita por termo aditivo escrito, assinado pelas duas partes.

13.4. Integralidade. Este contrato e seus anexos (I · Escopo, II · Regra de pagamento pelo resultado, III · Base da média de referência e IV · Relatório mensal) formam o acordo integral entre as partes sobre o seu objeto e substituem quaisquer propostas, escopos, apresentações e entendimentos anteriores, verbais ou escritos.

13.5. Prevalência. Em caso de conflito entre o corpo deste contrato e os seus anexos, prevalece o corpo do contrato.

13.6. Tolerância. A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de qualquer obrigação da outra é mera liberalidade e não implica novação, renúncia de direito ou alteração do que foi pactuado.

13.7. Nulidade parcial. Se qualquer disposição deste contrato for considerada nula, anulável ou inexequível, as demais permanecem válidas, e as partes negociarão de boa-fé uma disposição substituta com efeito equivalente.

13.8. Cessão. Nenhuma das partes pode ceder ou transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações deste contrato sem a anuência prévia e por escrito da outra.

13.9. Caso fortuito e força maior. Nenhuma das partes responde por atraso ou inexecução causados por caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, desde que comunique a outra parte por escrito em até 5 (cinco) dias da ocorrência. Os prazos afetados ficam suspensos enquanto durar o impedimento.

13.10. Sucessores. Este contrato obriga as partes e os seus sucessores a qualquer título.

13.11. Poderes. Os signatários declaram ter poderes para assinar este contrato em nome das partes que representam, na forma dos respectivos atos constitutivos.

13.12. Assinatura eletrônica e título executivo. As partes reconhecem a validade da assinatura eletrônica deste contrato, nos termos da Lei nº 14.063/2020 e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Este contrato é assinado eletronicamente e constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III e § 4º, do Código de Processo Civil, dispensada a assinatura de testemunhas.

CLÁUSULA 14 — FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Uberaba, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Uberaba/MG, na data da última assinatura eletrônica.

_____

Lucas Cruvinel Boaretto
Sócio administrador
Triângulo Solutions Brasil Ltda.
CONTRATADA

_____

Arthur Menezes Jordão
Presidente
Empresa Jr Engenharia Mecânica do Triângulo Mineiro
CONTRATANTE

_____

Marcelo Zaiden
Vice-Presidente e responsável pelo projeto
CPF nº _____
INTERVENIENTE

Anexo I — Escopo

Cronograma

Kick-off em **09/10/2026** (sexta). Semanas de segunda a sexta.

Semana	Período	Etapa	Marco
S1	12/10 a 16/10	T · Tela	12/10 é feriado
S2	19/10 a 23/10	T · Tela	
S3	26/10 a 30/10	T · Tela	**Validação do site**
S4	02/11 a 06/11	R · Retórica	02/11 é feriado
S5	09/11 a 13/11	R · Retórica	**Validação da copy**
S6	16/11 a 20/11	I · Instrumento	20/11 é feriado
S7	23/11 a 27/11	I · Instrumento	**Validação da apresentação**
S8	30/11 a 04/12	A · Acompanhamento	**Capacitação e roleplay. Fim da execução**
Acompanhamento	07/12/2026 a 05/02/2027	A · Acompanhamento	Estrutura em uso. Apuração do resultado a partir de dezembro de 2026

Publicação do site: depois da validação formal do site (S3), em data combinada com a CONTRATANTE, até o fim da execução (04/12/2026). A copy final da etapa R é aplicada no site já publicado.

Entregáveis por etapa

Etapa	Entregáveis	Validação
T · Tela	Site novo responsivo em ambiente de homologação; arquitetura e navegação revisadas; SEO local (mapa do site por palavra-chave, robots.txt, llms.txt); CTAs e formulários de qualificação; especificação e implantação do chatbot; migração do blog e redirecionamentos	Estrutura e layout do site
R · Retórica	Proposta de valor, diferenciais, público, tom e mensagens-chave (Primal Branding sobre a identidade atual); textos institucionais e de serviços aplicados no site; processo comercial visual, do hunter ao closer; mapa de objeções e contornos	Textos (copy)
I · Instrumento	Apresentação de proposta web, interativa e responsiva, com narrativa fixa, micro pactos, bloco valor × preço e calculadora de investimento; versão em PDF; roteiro do vendedor slide a slide	Apresentação comercial
A · Acompanhamento	Capacitação do time comercial; roleplay com feedback; planilha do relatório mensal, com a taxa de fechamento proposta a proposta (Anexo IV); acompanhamento (abaixo)	Encerramento

Acompanhamento (07/12/2026 a 05/02/2027)

- 1 (uma) reunião por mês, de até 1 hora, em dezembro, janeiro e fevereiro. A de fevereiro é a reunião de encerramento.
- Análise mensal da planilha de taxa de fechamento e ajuste do roteiro a partir dos dados.

- Canal no WhatsApp para dúvidas, com resposta em até 2 dias úteis, em horário comercial.
- Pequenas correções no site e nos materiais entregues.
- Acompanhamento das primeiras reuniões reais de proposta, se a CONTRATANTE quiser.

Não está incluído

Identidade visual nova ou logotipo; gestão de redes sociais e produção recorrente de conteúdo; tráfego pago, anúncios e e-mail marketing; produção audiovisual; artigos recorrentes no blog; páginas, funcionalidades, integrações ou versões de materiais além do aprovado; domínio, planos e licenças de terceiros; manutenção do site e acompanhamento depois de 05/02/2027.

O que a CONTRATANTE fornece no kick-off

Acessos ao Wix, ao domínio e às ferramentas do Google; e-mail institucional para as contas; logos em vetor, cores e fontes; fotos e vídeo com autorização de uso; carta de serviços; cases e depoimentos com autorização; números verificáveis; dados de contato; a apresentação de proposta atual; destino dos leads e critérios de qualificação.

Anexo II — Regra de pagamento pelo resultado

Definições

- **Valor vendido no mês:** soma do valor total dos contratos e aditivos de prestação de serviço assinados pela CONTRATANTE no mês, pela data de assinatura, independentemente da forma de pagamento, do recebimento ou do canal de origem. Contrato cancelado em até 30 dias da assinatura é descontado no mês do cancelamento.
- **Média de referência: R$ 5.000,00 por mês**, valor fixo, correspondente ao faturamento da CONTRATANTE em 2025 dividido por 12 meses, conforme o Anexo III.
- **Período de apuração:** de **01/12/2026 a 31/12/2027**.
- **Resultado acumulado:** total vendido desde o início do período de apuração, menos a média de referência multiplicada pelo número de meses apurados. Meses abaixo da média descontam do resultado. É a mesma conta usada para calcular a média.

Regra

1. **Parcelas liberadas** = resultado acumulado ÷ R$ 1.250,00, arredondado para baixo, no máximo 6.
2. **Uma parcela liberada nunca volta a ficar suspensa**, mesmo que o resultado acumulado caia depois. Parcela paga nunca é devolvida.
3. Em cada mês são pagas no máximo **2 parcelas**. As liberadas acima disso ficam para os meses seguintes.
4. A parcela não liberada até 31/12/2027 deixa de ser devida. Parcelas liberadas até essa data continuam devidas e são pagas nos meses seguintes, respeitado o limite do item 3.
5. A apuração é mensal: a CONTRATANTE atualiza o relatório até o dia 5, a CONTRATADA envia o extrato da apuração até o dia 10 e a CONTRATANTE paga as parcelas do mês até o dia 15. O primeiro relatório, de dezembro de 2026, vence em 05/01/2027.
6. Se discordar do extrato, a CONTRATANTE contesta por escrito até o dia 15, apontando o erro. A parte não contestada é paga no prazo. A parte contestada é conferida com os contratos ou com o registro no portal da Brasil Júnior e, se devida, é paga em até 10 dias depois de esclarecida.

Exemplo (valores ilustrativos)

Mês	Vendido	Diferença para a média	Resultado acumulado	Parcelas liberadas	Paga no mês	Total pago
1	R$ 4.000	−R$ 1.000	−R$ 1.000	0	0	0
2	R$ 9.000	+R$ 4.000	R$ 3.000	2	2	2 (R$ 1.500)
3	R$ 10.000	+R$ 5.000	R$ 8.000	6	2 (limite)	4 (R$ 3.000)
4	R$ 2.000	−R$ 3.000	R$ 5.000	6 (não volta; a conta daria 4)	2	**6 (R$ 4.500): quitado**

Relatório mensal

O conteúdo, o formato, o envio e a comprovação do relatório estão no **Anexo IV**.

Anexo III — Base da média de referência

Números informados pela CONTRATANTE em 07/10/2026.

Período	Faturamento total	Meses	Média mensal
2025 (base da média de referência)	aproximadamente R$ 60.000,00	12	**R$ 5.000,00**
2026, de janeiro a outubro (para registro)	R$ 40.800,00, sendo R$ 38.600,00 registrados no portal da Brasil Júnior e R$ 2.200,00 de projeto sem contrato	10	R$ 4.080,00

As partes adotam como média de referência o faturamento de 2025, de R$ 5.000,00 por mês, compatível com a faixa de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00 mensais informada pela CONTRATANTE. A média é fixa durante todo o contrato e não é recalculada.

Anexo IV — Relatório mensal

Formato

O relatório é a planilha **“Relatório mensal”** (abas Comece aqui, Vendas, Propostas e Painel), fornecida pela CONTRATADA e compartilhada entre as partes (Excel ou Google Sheets). É uma planilha só, atualizada todo mês. Quando o hub comercial estiver em uso, o relatório pode sair dele, com o mesmo conteúdo.

Prazo e envio

- Até o **dia 5** de cada mês, com os dados do mês anterior.
- O responsável pelo projeto (cláusula 5.1) atualiza as abas Vendas e Propostas, marca o mês como fechado no Painel e avisa por e-mail a CONTRATADA (cláusula 13.2).
- **Mês sem venda também é informado.** Basta fechar o mês no Painel e avisar.
- Vale do relatório de dezembro de 2026 (até 05/01/2027) até a quitação das parcelas ou até o relatório de dezembro de 2027, o que vier primeiro.

Parte 1 · Vendas (define o pagamento)

Uma linha por contrato assinado no mês: cliente, serviço, data de assinatura, valor total do contrato, forma de pagamento e, se houver, o número da proposta. Para o contrato cancelado, a data do cancelamento. Só desconta o cancelamento feito em até 30 dias da assinatura, no mês em que acontece (Anexo II).

Parte 2 · Propostas (mede o projeto; não muda o pagamento)

Uma linha por proposta apresentada: cliente, serviço, closer, data da apresentação, valor proposto, se usou a apresentação nova, situação (em aberto, ganha ou perdida) e, quando decidida, a data da decisão, o valor fechado e o motivo da perda.

Métricas (calculadas pela planilha)

Métrica	Como é calculada	Para que serve
Vendido líquido no mês	Contratos assinados no mês − cancelamentos que descontam	Base do pagamento (Anexo II)
Resultado acumulado e parcelas	Regras do Anexo II, no Painel	Valor a pagar no mês
Taxa de fechamento	Propostas ganhas ÷ (ganhas + perdidas) decididas no mês	Meta do projeto: de ~25% para 40%
Uso da apresentação nova	Propostas com a apresentação nova ÷ propostas apresentadas no mês	Mostra se o processo está em uso (cláusula 5.5)
Desconto médio	1 − valor fechado ÷ valor proposto, nas ganhas	Acompanhar o desconto concedido
Ticket médio	Valor fechado ÷ propostas ganhas	Acompanhar o valor por projeto

Extrato e conferência

- A CONTRATADA confere o relatório e envia o extrato até o dia 10 (Anexo II, regra 5). O Painel da planilha já mostra o extrato, para as duas partes verem o mesmo número.
- A CONTRATADA pode pedir cópia dos contratos ou o registro no portal da Brasil Júnior. A CONTRATANTE os envia em até 10 dias.

- Erro ou omissão corrigido quando apontado não é descumprimento. Só a falta do relatório depois da notificação e do prazo de 15 dias tem a consequência da cláusula 11.3.